服务类项目申报书

	项目名称
	深圳市视频共享平台二期项目监理服务
	采购方式
	公开招标

	采购人名称
	深圳市大数据资源管理中心
	联系人
	刁铭智 88121756

	计划立项批文号
	
	资金来源
	财政资金
	财政预算
	183,200.00

	项目背景
	□有，情况说明：
☑无。

	采购项目品目
	品目编码：C16050000    品目名称：信息化工程监理服务
（请参照《深圳市政府采购品目分类表》填写）

	政策扶持
	1、是否专门面向中小企业预留采购份额：□是    ☑否
2、小微企业报价优惠： 10%   （10%-20%间自主选择；联合体2%-3%间选择）
3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业  

（请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》填写）

	是否采用评定分离
	□是 
	评标方法
	□综合评分法

	
	
	定标方法
	□自定法

	
	☑否
	评标方法
	☑综合评分法  □最低价法

	投标人资质要求
	投标人资格要求：
（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
（2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。
（3）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（4）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（5）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（6）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（7）符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（www.szzfcg.cn）和“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

	采购标的
	序号

采购计划编号

需求内容

数量

单位

财政预算限额（元）
备注
1
深圳市视频共享平台二期项目监理服务
1
项
183,200.00


	具体技术要求
	（一）监理内容及范围

本项目采购范围包括深圳市视频共享平台二期项目的全过程监理服务，建设内容主要包括市总平台功能优化迭代开发服务、无人机平台接入开发服务、视频算法目录库开发服务、对外综合服务相关开发服务、移动端深治慧视频应用开发服务、互联网视频接入服务、“百千万工程”固定视频点位接入服务等。（具体项目名称以实际采购为准）
（二）监理工作概述

在本次项目中，投标人应遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，统筹开展项目集的全程监理，做好项目各个阶段监理工作。

本项目需遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，投标人需做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。同时，投标人应采用先进、科学和适合本项目特点与项目管理技巧的手段，针对每个项目的特点进行有针对性的管理、控制和协调。严格控制项目投资，严禁擅自扩大项目规模、提高建设标准。认真落实投资计划执行和项目监管的主体责任，严格按初步设计中确定的技术路线、产品性能及数量等开展项目招标、合同签订、项目实施、履约验收等监管工作，确保项目建设满足要求和政府采购有关规定。同时做好租赁或购买服务的监管，加强对服务成果权属、安全、使用等方面的管理，提供的服务应符合国家和深圳市有关法律法规及相关行业标准，以实现各项监理管控目标。

项目监理要对以下方面进行有效控制和管理：项目进度规划咨询、采购需求审查、项目设计审查、项目组织及技术方案的把关、项目实施和验收、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档管理、知识产权保护、配合审计、审查以及协调有关单位之间的工作关系等。

（三）监理工作总体要求

遵照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与服务单位的合法权益。具体应做到：

1.执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

2.不收受项目各方的任何礼金。

3.遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

4.坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

5.坚持科学的态度和实事求是的原则。

6.按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成相关建设任务。

7.不泄露所监理的项目需保密的事项。

8.遵守国家、省、市、区或行业的相关法律法规及相关规定。

（四）监理工作目标要求

依照有关标准和法律法规以及采购人的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，用高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对本服务项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证服务项目满足采购人需求，操作方便；帮助采购人掌控服务进度和质量、按期分段对服务项目验收，保证服务项目按期、高质量地完成，最终提交用户满意的成果。

具体分解为如下目标：

1.项目质量目标：符合有关技术标准和规范，满足项目设计文件、招标文件及合同要求，及经采购人和承建方、投标人三方签字认可的符合政府采购规定的变更要求。

2.项目进度目标：保证项目在规定时间内完成相应服务，并投入使用。

3.项目管理目标：对项目各类文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

（五）监理各阶段服务要求
1.项目准备阶段服务要求

1.1根据采购人整体项目规划，确定落地方案，制定各阶段控制点及具体实施计划，明确关键里程碑，形成《项目进度计划表》，支撑采购、合同签署、项目实施、验收等各阶段的顺利实施。

1.2结合项目动态决策，对项目进度计划进行实时调整和纠偏，并进行风险预警，保障项目前期各阶段的按时完成。

2.项目采购阶段服务要求

2.1协助采购人对采购文件进行重点审查，包括但不限于非歧视性审查、竞争性审查、采购政策审查、履约风险审查等。

2.2基于审查识别的风险，协助采购人梳理现有采购需求、辅助设计评审标准，保障采购人真实需求能够在招标文件中完整呈现，提高采购文件编制质量。

3.项目实施阶段服务要求

3.1项目组织及技术方案的把关：协助采购人审核和确认设计方案；协助采购人审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；协助采购人审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目实施计划》；协助采购人审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系，项目进度计划、进度控制节点及测试方案。

3.2项目范围管理：对项目的需求范围进行整体把控，包括合同清单管理，对照项目立项文件、采购文件、合同文件梳理项目服务需求，形成合同对照表，全流程跟踪项目范围内需求的履约情况，并实时纠偏。需求范围管理，实时跟踪需求调研工作，详细了解采购人业务需求，并参与系统深化设计工作，对其中的关键确认点进行预控制，保障实际成果与采购人预期的符合性。需求变更管理，结合合同范围，对于因需求调研偏差或不可抗力造成的需求变更进行评估与把控，并结合造价评估对变更造成的影响进行判断，为采购人决策提供依据。
3.3项目质量控制：系统集成方案的审核和确认；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；对系统集成进行总体验收。

3.4项目进度控制：审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

3.5项目投资控制：通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；做好项目变更控制，协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度、项目质量与形象进度结合起来。

3.6项目合同管理：跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

3.7信息管理／项目文档管理：做好监理日记及项目大事记；做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；管理好实施期间、初验和竣工验收所需要的各类、各方技术文档；做好项目周报；做好监理建议书和监理通知书存档。

3.8经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

4、验收管理阶段服务要求
4.1对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购方。

4.2协助采购方结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。

4.3审核承建单位提交的验收申请，并核验项目是否满足验收条件。

4.4要求承建单位提交验收方案，并审核验收方案。

4.5参与验收，汇总备案验收活动结果形成的文档，督促承建单位解决验收中发现的问题和不合格项，最终签署验收报告。

	商务需求
	（一）服务地点

服务地点：深圳市。

（二）服务期限

自合同签订之日起，至深圳市视频共享平台二期项目完成工程结算/决算并通过政府审计为止。

（三）付款方式

根据市财政付款流程的要求进行付款。付款比例为：

1.预付款：占合同总价30%，合同生效后15个工作日内办理财政支付手续。

2.初验款：占合同总价30%，深圳市视频共享平台二期项目通过初步验收后10个工作日内，办理财政支付手续。

3.终验款：占合同总价30%，深圳市视频共享平台二期项目通过最终验收后10个工作日内，办理财政支付手续。

4.尾款：占合同总价10%，深圳市视频共享平台二期项目所有资料归档、经审核所有监理文档合格、经政府相关部门审计完监理费用后，20个工作日内办理财政支付手续。

（四）团队要求

1.监理机构

投标人在执行监理合同时建立项目监理团队，在完成合同约定的监理任务后方可解散。投标人应严格按照合同履行监理责任，自行配备满足监理工作需要的设备和工具，并妥善使用采购人所提供的设施。

要求中标单位提供不少于4人的监理小组，根据采购人要求提供现场服务。

2.★服务人员

（1）总监理工程师

1）工作职责

对深圳市视频共享平台二期项目监理服务质量负总责；

负责统筹项目整体实施投资、变更，接受现场服务人员反馈信息，参与项目过程重大决策，并对监理过程中所有服务产出物负总责；

现场参与项目实施过程中（启动、阶段验收、验收等）关键节点工作，就关键节点的通过与否提出专业化意见，为项目合规化、高质量交付做总把控；

负责根据项目需要实时调动专业监理工程师、专业服务人员的工作，高频次参与项目监管，把控交付质效，为采购人提供专业化咨询意见。

2）能力要求

具有8年（含）以上信息化项目监理或项目经理经验，具备软件造价、信息安全、项目管理、政府采购、政府行文、全过程软件监理等复合能力，具有管理5人以上监理团队经验，具有全过程管理经验，且担任项目经理或总监理工程师。

3）资格要求

具有高级职称证书或软考高级证书

具有信息系统监理师证书

具有软件造价、信息安全类等其他资格证书

（2）监理工程师

1）工作职责

根据项目情况投入分配监理人员，对所负责的项目监理服务质量负责；

全程跟踪项目需求调研、设计，系统开发、部署及试运行等环节，做好进度跟踪工作，并及时通过可视化形式向各方同步，并就偏离部分提出合理化建议；

对照项目可研、设计、合同文档，跟踪系统设计、开发过程，确保上线系统与原设计的一致性，并对项目实施质量进行动态评估，跟踪问题整改；针对偏差部分进行实时记录留档，支撑决策执行；

协助采购人审查供应商提交的项目合同、项目款申请、云资源申请等文件，对其合理性进行初步把关，帮助采购人规避履约、法律及合规性风险；

跟踪、审查项目开工申请、需求文件、设计文件、开发日志、测试文档等过程管理文件，对其编制质量及与项目范围的符合程度进行把控，并对所有项目交付物进行归档管理；

协助采购人根据项目建设需要，协调各委办局人员，配合供应商做好需求调研、数据治理、平台接口开发等工作，并做好关键会议纪要和收发文工作；

协助采购人对其他第三方服务商的交付过程进行把控，为其工作提供信息、数据、环境等便利化支持，并对其交付产出进行把关；

收集、整理在项目启动后各方变更需求，并汇总形成相关佐证文件，支撑顶层决策；并把已确认变更纳入范围管理，按照变更指示监控变更过程、效果，并结合变更文件编制需求对照表，支撑项目验收。

除常规服务外，针对所管辖项目的项目特点，结合“具体技术要求”中“（五）监理各阶段服务要求”具体要求提供有针对性地监理服务。
2）能力要求

具有3年（含）以上信息化项目监理或项目经理经验，具备软件造价、软件测试、项目管理、政府采购、政府行文、全过程软件监理中一项或多项能力。

3）资格要求

具有信息系统监理师证书

（五）验收要求

1.中标单位已按照合同规定提供了全部监理资料。

2.深圳市视频共享平台二期项目完成验收后相应的监理服务视为完成验收，中标供应商需同步出具相应的监理总结报告。
（六）投标报价要求

1）投标报价应以人民币为结算单位；

2）投标人的投标报价不得超过财政预算限额；

3）投标报价说明：投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务询价投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4）投标人的投标总价为完成项目监理及询价文件或合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、项目管理、场地踏勘、监理费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及询价文件、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；

5）投标总价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人应充分考虑项目至验收、保修为止期间物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；

6）投标人的投标报价，应是本项目询价范围和询价文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

7）投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险；

8）投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标人与采购单位签订该项目合同的依据。

（七）保密条款

投标人有为采购人保守本项目秘密的义务，由投标人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给投标人时，均被视为保密的，不得泄露给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束投标人。履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露。实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准，驻场人员均需同采购人签订保密协议。

（八）争议解决办法

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，则向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九）知识产权

1）投标人因提供本合同服务所产生的所有成果的所有权和知识产权归属采购人所有；投标人为采购人提供服务所使用的载体，其知识产权、商业秘密及非公开信息等合法权益归投标人及相关知识产权人所有。

2）双方应尊重和保护本合同项下服务成果、载体等方面涉及的知识产权，未经对方书面同意，不得擅自使用、对外披露、申报成果或许可第三方使用。

3）投标人在完成受托项目的过程中，不得侵犯第三方的知识产权等合法权益。如因投标人原因致使采购人遭受第三方追诉的，投标人应承担由此给采购人造成的全部损失。

（十）违约责任

因投标人的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成监理工作，每延期 1 个工作日，由投标人按本合同总额的1%向采购人支付违约金，采购人在支付相关阶段款项时扣除。延期 20 个工作日后，采购人有权终止并解除合同，不再支付投标人剩余款项，并要求投标人承担合同总价款20%的违约金。

	评标信息
	序号
评分项
权重
1

价格
10
2

技术
30
行号
内容
权重
评分准则
1

实施方案
10
评审内容：针对本项目的需求制定监理实施方案，包括：监理控制措施方案、监理管理措施方案。具体内容包括：

1、阐述监理服务大纲；

2、监理工作制度；

3、质量控制方案；

4、进度控制方案；

5、投资控制方案；

6、变更控制方案；

7、阐述合同管理方案；

8、信息管理方案；

9、知识产权管理方案；

10、安全管理方案；

11、风险问题管理方案。
考察以上十一项内容，满足以上任意1项得6分，最高得60分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：

优评分标准：方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强
良评分标准：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强
中评分标准：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般
差评分标准：方案内容缺失或与项目关联度不大
评价为优加40分；评价为良加30分；评价为中加20分；评价为差不加分。专家按百分制打分。
2

项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
8
评审内容：结合本次项目工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的工作规划、对策和策略，制定的规划、对策和策略能够对后续开展本项目工作进行指导。具体内容包括：

1.阐述本项目存在的重难点问题，阐述对应的应对措施。

2.对项目优化管理提出合理化建议。
满足以上两点内容得60分，满足以上任意一点内容得30分，未满足不得分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
优评分标准：方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强
良评分标准：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强
中评分标准：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般
差评分标准：方案内容缺失或与项目关联度不大
评价为优加40分；评价为良加30分；评价为中加20分；评价为差不加分。专家按百分制打分。
3

质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案
8
评审内容：阐述监理服务的质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案），具体内容包括：

1.阐述组织协调方案

2.验收管理方案；
3.平台和工具服务支撑方案。

每满足1点得20分，最高得60分；未满足不得分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
优评分标准：方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强
良评分标准：方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强
中评分标准：方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般
差评分标准：方案内容缺失或与项目关联度不大
评价为优加40分；评价为良加30分；评价为中加20分；评价为差不加分。专家按百分制打分。
4
项目完成（服务期满）后的服务承诺
2
评审内容：根据招标文件的需求，制定贴切本项目的项目完成（服务期满）后的服务承诺,提供承诺函（格式自定），内容包括

1.项目移交；

2.项目手续办理；

3.项目后续顾问咨询；

4.项目支持时间。

满足以上四点得80分，满足以上任意三点得50分，满足以上任意两个方面得20分，其他情况不得分。在此基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：
优评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性强
良评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般
中评分标准：承诺满足招标文件要求，保证措施不合理针对性一般
差评分标准：未承诺满足招标文件要求，保证措施不合理且针对性差
评价为优加20分；评价为良加15分；评价为中加10分；评价为差不加分。专家按百分制打分。
5
违约承诺
2
评审内容：针对招标文件的需求，提供违约承诺（格式自拟），承诺内容包括

1.人员严格按照招标文件配置； 

2.按时按质完成项目监理任务，包括不限于人员投入及承诺费用包干制； 

3.按售后服务承诺履行义务。
要求提供《违约承诺函》（格式自定）作为得分依据，提供承诺函得100分；未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。
3

综合实力
55
行号
内容
权重
评分准则
1

投标人通过相关认证情况
14
（一）评分内容：
1.投标人通过ISO9001质量管理体系认证（范围需包含：信息系统工程监理、软件开发、工程造价）；

2.投标人通过GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证证书；

3.投标人通过CCRC信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质）；

4.投标人通过CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成服务资质）；

5.投标人通过ITSS信息技术服务咨询设计标准符合性证书。
投标人上述5项证书全部满足得100分，满足任意4项得70分，满足任意3项得50分，满足任意2项得30分，其他情况不得分。

（二）评分依据：
1.要求提供有效的认证证书作为得分依据，最高得100分。
2.以上资料均要求提供扫描件及国家认监委认证认可平台的查询截图（ITSS证书提供国家信息技术服务标准工作组平台查询截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

2
投标人同类项目业绩情况
10
（一）评分内容：
1.综合能力：投标人牵头或参与编制信息化工程监理或信息安全技术国家标准并发布实施的，提供标准文件扫描件，每提供一个得25分，满分50。未提供不得分。
2.案例:投标人自2020年1月1日至投标截止时间前，具有智慧城市或数字政府决策分析类、综合应用类软件信息化项目监理服务相关案例，每提供1项得25分，最多得50分。

（二）评分依据：
1.须提供相关国家或团体标准文件扫描件，投标人须为相关标准的参编单位，否则不得分。
2.案例以合同签订日期为依据，须提供合同的首页、主要服务内容页和盖章页扫描件，原件备查，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。
3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3
拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
13
（一）评分内容：
拟安排的总监理工程师（1人），要求为投标人自有员工，否则本项不得分。满足以下要求:

（1）管理学或计算机、软件类本科或以上学历；

（2）具有管理监理团队经验，且担任过项目经理或总监理工程师。
上述2条均满足得5分；不能满足的，以下评审项均不得分。

在此基础上，以下8项满足8项得95分，满足7项得85分，满足6项得75分，满足5项得65分，满足4项得50分，满足3项或以下的不得分。

1.拥有人力资源和社会保障部颁发的监理工程师证书；
2.拥有工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书；
3.拥有工业和信息化部颁发的软件评测师证书；

4.拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的信息安全管理工程师证书；

5.拥有工业和信息化部电子工业标准化研究院颁发的软件代码审计师证书；

6.拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级软件测评工程师证书；

7.拥有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书CISAW（风险管理）；

8.拥有高级职称。
（二）评分依据：
1.关于自有员工，要求提供总技术负责人在投标单位缴纳的近三个月（截止至开标前），由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月)的社保证明（如投标人为新成立企业且成立时间不足3个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合），未提供证明的本项不得分；

2.提供拟安排的总技术负责人上述证书扫描件，原件备查；

3.考察学历的，要求提供最高学历证书扫描件及对应学信网查询记录，原件备查；海外（含港澳台）留学人员学历的，还应当提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心”官网查询截图；本专业工作10年或以上”的依据，以对应专业毕业证书的落款日期作为起始时间计算。

4.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
4
监理团队
13
（一）评分内容：
拟安排的监理团队（3人）每人具有以下要求:

（1）拥有工业和信息化部颁发的信息系统监理师证书；

（2）工学、管理学、计算机、软件类本科或以上学历。
上述2条均满足的人数满3人的，得40分，满2人的，得20分，满1人的，得10分，不满足的，本项不得分；

在此基础上，上述成员如满足以下情况则每项额外得20分，最多得60分，不提供得0分（下述加分项不重复计分，不满足上述2条条件的人员，下述加分项不得分）

1.拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件质量检验师证书；

2.拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据安全工程师证书；

3.拥有工业和信息化部教育与考试中心颁发的大数据分析师证书。

（二）评分依据：
1、提供拟安排的项目团队成员清单及上述证书复印件。

2、提供项目团队成员在投标单位缴纳的近3个月（截止至开标前），由于社保部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月)的社保证明（如投标人为新成立企业且成立时间不足3个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合），未提供证明的本项不得分；

3. 考察学历的，要求提供学历证书以及学信网查询记录，原件备查。对于较早颁发的学历学位证书，学信网无法查询的，除要求提供证书扫描件、注明原件备查外，须同时提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为可以得分的依据。海外（含港澳台）留学人员学历无法通过学信网站查询的，应当提供“教育部留学服务中心出具的国外学历认证证书以及教育部留学服务中心”官网查询截图。

4.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
5
投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况
5
（一）评分内容：

投标人具有项目建设进程评估方法、信息系统安全监理管理系统、信息数据监理管理系统的自主知识产权产品，每具有一项得30分，三项均具备的最高得100分。

（二）评分依据:
1.要求提供有效的产权（专利、计算机软件著作权）证书证明材料作为得分依据，专利范围名称不一致的不得分，产品范围名称不完全一致的，需说明与要求的类型相关（提供说明函，格式自定）；
2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
4
诚信情况
5
序号
评分因素
权重
评分准则
1
市财政局诚信管理情况

5
投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。



注：采购人设置评分因素须符合
1.《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第三十四条
编制招标文件应当增加价格因素在政府采购评审中的权重，招标文件不得含有下列内容：
（1）与项目等级不相适应的资质要求，含有倾向、限制或者排斥潜在投标供应商等有违公平竞争的规格标准或者技术条款；
（2）标明特定的供应商或者产品，指定品牌或者原产地，要求制造商对某个项目特定授权；
（3）根据某个企业或者品牌的产品说明书或者技术指标编制采购需求参数；
（4）注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额、业绩经验、经营网点、现场踏勘等条件作为合格供应商资质条款；
（5）其他歧视性、排他性等不合理条款。
资格核查标准、评标标准、分值权重等评审要求未在招标文件中载明的，不得作为评审依据。
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条
采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
（1）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
（2）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
（3）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
（4）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
（5）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
（6）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
（7）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
（8）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号） 第十七条
采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。
政府采购违法行为风险知悉确认书
本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标供应商的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
负责人/投标授权代表签名：                    
知悉人（公章）：                    
日期：                    
合同编号：
              项目

监理合同

项目名称：                                                 

委托方：                                            

监理方：                                            

 　深圳市大数据资源管理中心

20    年    月印制
第一部分
信息系统工程委托监理合同
委托方                       ,与监理方                       ,经双方协商一致,签订本合同。

一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：

1. 信息系统工程名称：                                  
2. 信息系统工程地点：                             
3. 信息系统工程总投资：                           
4. 本合同签订地点：                               
5. 项目建设内容：                                 
6. 工期：自合同签订之日起，至深圳市视频共享平台二期项目完成工程结算/决算并通过政府审计为止。
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 本合同标准条件(第二部分);

2. 本合同专用条件(第三部分);

3. 本合同附加合同条款(第四部分);

4. 中标通知书；

5. 招、投标文件；

6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担合同范围内的全部监理业务。

五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬

本合同有效期限自合同签订之日起至本项目建设完成最终验收合格，监理方完成所有监理服务内容并通过决算审计。

本合同壹式   份,具有同等法律效力,委托方   份,监理方   份。

第二部分  信息系统工程标准条件

(标准条件词语定义、适用范围和法规)

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义：

1. “工程”是指委托方委托实施监理的             。             
2. “委托方”是指直接承担投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。本项目委托方是                   。

3. “监理方”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。在本项目中指                           。

4. “监理机构”是指监理方为本工程实施监理业务的组织。一般由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师及投标人其他人员组成。

5. “工程监理的正常工作”是指双方在合同中约定,委托方委托的监理工作范围和内容。

6. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

7. “工作日”是指除国家法定假日以外的日历日。

8. “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条 信息系统工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

一、监理方义务
第一条 监理方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，非经委托方书面同意，不得变更总监理工程师及主要成员，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,监理方应在所监理项目的实施过程中根据工程具体情况采取旁站、巡视、平行检验等监理形式,并按合同约定,定期向委托方报告监理工作。

 第二条 监理方在履行本合同义务期间,应认真、勤勉地工作,为委托方提供全面、专业的咨询意见,维护委托方的合法权益。

第三条 监理方使用委托方提供的设施和物品属委托方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托方。

第四条 在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第五条 工程最终验收结束后一个月内,整理与监理有关的资料并移交委托方。

二、委托方义务

第一条 委托方在与监理方签定本合同后,开展监理业务之前应向监理方免费提供工程相关资料。

第二条 委托方应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供规定的工作环境和外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理方承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第三条 委托方应当在双方约定的时间免费向监理方提供与工程有关的监理工作所需要的工程资料。

第四条 委托方应当在专用条款约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第五条 委托方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的项目联络人(在专用条款中约定),负责与监理方联系。更换项目联络人,要提前三个工作日通知监理方。

第六条 委托方应当将授予监理方的监理权利,以及监理方主要成员职能分工、监理权限及时书面通知己选定的承包合同的承包方,并在与承包方签订的合同中予以明确。
第七条 委托方应在不影响监理方开展监理工作的时间内提供如下资料：

1. 在本项工程中使用的工程材料设备如通讯及计算机网络设备、应用软件等生产厂家名录;

2. 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录及联系人和联系方式;

3. 协助安排监理服务机构在监理服务过程中所需的自备的设备、物品的进场时间。

第八条 根据情况需要,如果双方约定,由委托方免费向监理方提供必要的配合人员,在监理合同专用条件中予以明确。

三、监理方权利
第一条 监理方在委托方委托的工程范围内,享有以下权利：

1. 对信息系统工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、工程实施方案和使用功能要求,向委托方的建议权。

2. 用于工程实施的设计文件(包括由集成承建单位提供的设计)的核查确认权,只有经监理服务机构确认并加盖公章的设计文件才成为有效的工程建设依据;对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计方提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理方应当书面报告委托方并要求设计方更正。

3. 审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包方提出建议,并向委托方提出《书面报告》。

4. 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托方发出书面通知,协调结果向委托方提交《书面报告》。

5. 征得委托方同意,监理方有权发布开工令、停工令、返工令、复工令,但应当事先向委托方进行书面通知。如在紧急情况下未能事先通知时,则应在24 小时内向委托方作出《书面报告》。

6. 工作中使用的硬件、软件及系统集成、材料和施工质量的检验权,向承包方获取上述相关内容的质量证明文件的权利。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包方停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包方停工整改、返工。承包方得到监理机构复工令后才能复工。

7. 工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。协助委托方主持工程验收及出具验收报告的监理证明文件的权力。

8. 在工程施工合同约定的工程范围内,行使工程量计量和工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经监理方签字确认,委托方不得向承包方支付工程款,不进行竣工验收。

第二条 监理方在委托方授权范围内,行使工程变更审核权,确认其必要性后,由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。如果由此严重影响了工程费用或质量或进度,则这种变更须经委托方事先批准。在紧急情况下未能事先报委托方批准时,监理方所做的变更也应尽快通知委托方。在监理过程中如发现工程承包方人员工作不力,监理机构可要求承包方调换有关人员。

第三条 在所委托的工程范围内,委托方或承包方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托方和承包方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

四、委托方权利

第一条 委托方有选定工程总承包方、工程设计单位和系统集成商以及与其订立合同的权利。

第二条 委托方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第三条 当监理方调换总监理工程师时,须经委托方同意。

第四条 委托方有权要求监理方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第五条 当委托方发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包方串通给委托方或工程造成损失的,委托方有权要求监理方更换监理人员,直到终止合同并要求监理方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

五、监理方责任
第一条 监理方的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步商议并签署一份补充协议,作为本合同的附件,。
第二条 监理方在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理方过失而造成了委托方的经济损失,应当向委托方赔偿。

第三条 监理方有责任对承包方违反合同规定的施工质量及施工时限向委托方提交证明报告,但不因承包方的违规操作而承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任,但有责任维护委托方的权益,保证工程按质按量完成。

第四条 监理方向委托方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致委托方的各种费用支出。

六、委托方责任
委托方如果向监理方提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

七、合同生效、变更与终止

第一条 由于委托方或承包方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托方。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬,具体内容双方再行商议并签署补充协议。

第二条 在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即书面通知委托方。双方确认该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过10个工作日的时间用于恢复执行监理业务,并支付监理报酬，具体内容双方再行商议并签署补充协议。

第三条 本合同终止条件：1、因客观原因造成的实施工作和监理工作不能按合同规定履行,经监理方与委托方、承包方协商后,双方同意终止合同,双方签署终止合同文件,本合同即终止。2、按本合同规定项目正常完成,承包方与委托方完成最终验收和工程移交手续并完成工程决算后,监理方按本合同规定移交完所有监理文件,本合同即终止。

第四条 当事人一方要求变更或解除本合同时,应当在10个工作日内通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第五条 监理方在应当获得监理报酬之日起10天内仍未收到支付票据,委托方又未对监理方提出任何书面解释时,或已暂停执行监理业务时限超过一个月的,监理方可向委托方发出终止合同的通知,发出通知后10日内仍未得到委托方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后,三个工作日内仍未得到委托方答复,可单方面终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托方承担全部违约责任。

第六条 当委托方认为监理方无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理方发出指明其未履行义务的书面通知。若委托方发出通知后7个工作日内没有收到答复,可在第一个通知发出后10个工作日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。

八、违约责任

由监理方单方面的原因造成的违约责任,监理方承担赔偿责任(参考委托方权利第五条和监理方责任第二条);由委托方单方面的原因造成的违约责任,由委托方承担赔偿责任(参考合同生效、变更与终止第一条)。
九、监理报酬

第一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第二条 如果委托方对监理方提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付书面通知书及国家规定税务发票5日内向监理方发出表示异议的通知。

十、其他

第一条 在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理方聘用的,其费用由监理方承担,由委托方聘用的,其费用由委托方承担。

第二条 监理方在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托方得到了经济效益,委托方应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第三条 监理方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包方任何报酬或者经济利益。监理方不得参与可能与合同规定的与委托方的利益相冲突的任何活动。

第四条 监理方在监理过程中,不得泄露委托方申明的秘密,监理方亦不得泄露设计方、承包方等提供并申明的秘密。

第五条 监理方对于由其编制的所有文件拥有版权,委托方仅有权为本工程使用和复制此类文件,不得将此类文件外传至与本工程无关的机构或个人,否则监理方有权追究法律责任。

第六条 监理方在签订本合同时与委托方签订保密协议，并按照保密协议要求遵守相关保密约定。

十一、争议的解决

任何一方因违反合同的规定而引起责任纠纷和损害赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交深圳仲裁委员会仲裁。

第三部分  信息系统工程监理专用条件

第一条 本合同使用的法律及监理依据：

1. 中华人民共和国民法典；

2. 中华人民共和国保守国家秘密法及相关实施法规；

3. 信息系统工程监理暂行规定；

4. 信息系统工程投标人资质管理办法；

5. 广东省建设工程监理条例；

6. 招投标文件；

7. 中标通知书；

8. 国家和地方规定的与本工程监理有关的技术规范、标准；

9. 本工程监理相关资料；

10. 《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）；

11. 本工程建设设计文件、图纸及相关补充和变更的文件；

12. 有关本工程项目的所有招投标文件及中标通知书；

13. 委托方与承建单位签订的工程建设合同、图纸及相关补充文件。

第二条 监理范围和监理工作内容： 

一、监理服务范围和需求：

1. 本工程项目概况及建设内容：
2. 监理工作基本要求：要求监理方按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的设备和系统购置、安装调试、工程实施、系统测试、软件开发和调试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。

二、本工程监理的工作内容：
（一）总体内容：代表委托方处理和协调委托方与承建单位、承建单位与承建单位、承建单位与投标人因本工程而产生的契约关系，协调和处理本工程实施过程中因务必达到设计要求而产生的各种技术和衔接矛盾，控制和努力保证合同工期按时完成及工程资金的合理使用，对本工程的设计及建设全过程和内容进行监理，包括：

1. 工程招标前期：

1）审核设计单位的设计图纸、方案；

2）对设计图纸、方案，提出合理化建议；

3）审核设计单位提交的各子系统的主要设备选型、主要材料配置原则及数量的书面分析报告；

4）协助委托方编制本工程招标文件技术要求及工程量清单；

5）协助委托方办理工程报批报建手续。

2. 施工准备阶段：

1）审核施工单位投标报价文件是否完整，是否恶意漏项，或不平衡报价，督促施工单位无条件免费补足或澄清；

2）对施工中可能存在的变更调整及时提出，并提出合理的处理措施；

3）协助招标人参与合同谈判和合同签订：

①审核委托方与承建单位签定的本工程建设的相关合同的内容，是否满足设计方案和工程需求，符合相关的法律、法规和标准；

②审核委托方与承建单位签定的本工程建设的相关合同的付款条件是否合理可控，工程期限是否满足工程建设要求，消除合同条款在进入工程实施前可预见的缺陷。

设备、材料采购监理：

1）审核承建单位的设备采购计划和设备采购清单是否完全满足合同和设计方案要求；

2）订货进货验证；

3）组织到货验收，开箱检验；

4）鉴定、设备移交等。

4. 工程施工阶段监理：
包括本工程施工质量监督和验收，是否按设计方案和图纸施工，系统集成安装调试和验收的全过程监理。

A.工程开工前的监理：

1）了解本项目施工设计方案：开工前，由投标人组织对本工程设计方案的了解和解读，内容包括由设计单位进行设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计文件、招标文件和本项目工程合同，督促承建单位制定本工程总体实施方案和有关的详细分步实施计划；

2）审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3）审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

4）审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5）审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

6）审核承建单位制订的施工安全保障方案。

B.施工准备阶段的监理

1）审批开工申请，确定开工日期；

2）了解承建单位对设计方案和图纸的理解和执行能力，监督承建单位设备和材料订单的定购和运输情况；

3）了解和监督施工条件准备情况；

4）了解承建单位工程实施前期的人员组织、施工工具和设备到位情况；

5）编制各个子项目监理细则；

6）签发开工令。

C.本工程施工阶段的监理：              

1）分别对承建单位的工程材料、硬件设备的供货计划进行审核；

2）相关工程材料、硬件设备的进场、开箱和检验及验收；

3）确保工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关标准和法规；

4）监督和审核承建单位是否按审核过的施工方案和计划及设计图纸施工；

5）对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

6）审核施工安全保障计划方案具体措施和执行情况；

7）组织隐蔽工程验收；

8）审核项目各个阶段进度计划和执行情况；

9）对不符合要求的施工发出整改通知，对拒不执行整改的承建单位提出处理和惩罚意见，提请委托方审批；

10）督促、检查承建单位进度执行情况；

11）审查工程变更，提出监理意见并审批是否执行；

12）审批承建单位各阶段工程款支付申请，提出监理意见；

13）按周（月、旬）定期向建设方报告工程情况；

14）组织召开工程例会和工程专项会议，协调解决工程中出现的相关问题；

15）负责完成与其他专业接口及相关部分的协调与验收工作。
5. 试运行阶段的监理：

1）协助委托方确认工程进入试运行；

2）监查系统的调试和试运行情况，监督承建单位记录系统试运行数据；

3）监督承建单位进行试运行期每个监控点的检测或测试及整个系统的检测或测试，做出详细的检测或测试报告；

4）试运行期间对每个监控点及系统出现的质量问题进行记录，并责成相关单位解决，解决问题后，进行二次监测或测试；

5）进行试运行时间核算；

6）协助委托方确认试运行通过。

6. 工程验收阶段监理：

A.工程验收阶段：

1）对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2）监督检查承建单位作好用户培训工作，检查工程各类用户文档；

3）组织系统初步验收；

4）审查承建单位提交的竣工文档；

5）确认竣工项目符合招投标文件和合同规定；

6）参与工程竣工验收；

7）签署工程验收报告；

8）审核工程结算；

9）审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

10）向委托方提交监理工作总结；

11）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交委托方；

12）系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

B.工程移交阶段：

1）系统的设计方案、设计图纸、软件介质、源代码、数据字典、设计文档、实施文档、安装配置文档、操作手册等项目资料的全部移交；

2）设备、软件、材料等的验收文档核实；

3）工程施工文档的移交；

4）工程竣工文档的移交；

5）工程项目的整体移交。

7. 工程质保期阶段监理：

1）依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作，主要有；

2）定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

3）对项目委托方提出的工程质量缺陷进行检查和记录；

4）对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

5）检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

6）审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见。

8. 其它监理内容参考招标文件及投标文件的详细内容和任务。

1）监理机构：

由总监理工程师、总监代表、监理工程师组成。

2）委托方应提供的工程资料及提供时间：

①设计文档、招标文件、施工方投标文件、工程合同、现场资料(包括原始资料)等;

②委托方提供文件目录,文件号,文件正本,保密资料注明密级;监理方代表签收文件,确认签收日期;工程完工后监理方交还以上资料,委托方代表签收并确认交还日期。

3）委托方应在回复期限内对监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复,特殊情况下可先口头或电话答复并即补书面答复。书面答复在送达监理方时生效,接收方应用书面回执确认。若超过约定期限投标人服务方未收到委托方的决定意见,可理解为委托方对监理方的明确建议意见无异议,并将该建议意见视为委托方的决定。委托方对监理方书面提交的要求决策的文件的回复期限：

①一般文件5个工作日;

②紧急事项报告文件2个工作日。

4）委托方的项目联络人为         ,监理方的项目联络人为        。

监理方在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任：

赔偿金：直接经济损失额，直接经济的损失额须经双方核实确认。

5）委托方如有违约,则应赔偿给监理方造成的经济损失。

违约赔偿金：因委托方违约而造成监理服务机构的直接经济损失,但累计赔偿金额不超过该工程监理服务合同款。

6）本项目总投资为人民币         元,监理费总额为人民币            元。（以上监理费用为支付90%进度款的依据，因工程延期或变更监理费用可能增加或减少，监理费用最终结算价按政府相关部门审定的监理费用为准）。

7）工作地点在项目所在地,需要在项目所在地以外完成的监理工作,经委托方同意增加出差费用,可以在项目所在地以外的地方工作。

8）费用支付方式：

①预付款：本合同生效后15个工作日内办理财政支付手续，支付合同总价款的30%,即人民币：          元整(¥     元)。
②初验款：深圳市视频共享平台二期项目通过初步验收后10个工作日内，办理财政支付手续，支付合同总价款的30%,即人民币 ：          元整(¥     元)。
③终验款：深圳市视频共享平台二期项目通过最终验收后10个工作日内，办理财政支付手续，支付合同总价款的30%,即人民币：          元整(¥     元)。
④尾款：最后余款(10%)(审计后价格余款)于同时满足以下条件之日起20个工作日内办理财政支付手续，一次性支付：

◇项目验收合格并将所有资料归档；

◇经甲方审核监理方所有文档合格；

◇经政府相关部门审计完监理费用。

监理方应按照上述付款进度分别开具等额的正式发票。

9）本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应本着互相谅解、平等互利的原则友好及时协商解决。协商不成时,双方同意由深圳仲裁委员会仲裁。在本合同争议的协商、调解或仲裁过程中,双方仍应保证信息系统工程建设的正常进行。

第四部分  附加合同条款

第一条 一般情况下,监理服务机构是代表委托方的现场建设管理者,委托方对有关工程项目建设的意见和决策,通过监理服务机构下达实施。

第二条 在监理方不违反有关法律、法规的前提下,委托方应保障监理方免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

第三条 监理方承诺依据投标人服务规范,保证投标人服务的质量,并承担相应责任。

第四条 监理方应在监理服务期内,自费办理派驻到项目所在地人员和自备财产的有关保险,保险时间应随服务时间的延长而顺延,并在出险后自行办理索赔。如果监理方不办理上述保险,则应对有关风险及后果自负其责。

第五条 委托方可要求监理方尽一切合理的努力,按委托方可接受的条件对监理方的责任、第三方的责任以及委托方为投标人服务提供的财产等进行保险上的建议和配合。此项工作应作为监理方附加的服务。

第六条 承包方违约时,委托方有权委托监理方代表委托方向承包方追讨责任和赔偿。

第七条 在监理服务期间，若非监理方原因引起监理工期延长，根据所延工期由双方另行结算，最终结算价不得超过监理部分投资估算金额。

第八条 监理方应与委托方签订保密协议，相关条款内容由委托方拟定。

    （以下无正文）
甲方（盖章）：  深圳市大数据资源管理中心 

法定代表人或授权代表签字:

签字日期：    年   月   日
乙方（盖章）：   

法定代表人或授权代表签字:

开户名称：

开户银行：

账　　号：

签字日期：    年   月    日
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